

# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

## 1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Obec Mirošov**  
**sídlo:** **Mirošov – Jedlov 10, Dušejov, PSČ 588 05**  
**zastoupená:** **Ludvíkem Langem, starostou**  
**telefon:** 725 101 060  
**IČO:** 00373834, neplátce DPH  
**kontaktní osoba:** Ludvík Lang, tel. č.: 725 101 060  
(dále též jen „objednatel“)

1.2. **Zhotovitel:** **Ing. Daniel Sadílek - SALMO**  
**sídlo:** **Fritzova 1411/3, Jihlava, PSČ 586 01**  
**telefon:** 603 447 258  
**IČO:** 66534640  
**DIČ:** CZ6907114346, plátce DPH

Osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, č.j. oprávnění 99/0600/OŽU Jihlava

**Bankovní spojení:** účet zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Jihlava  
**Číslo účtu:** 1466774379/0800  
**kontaktní osoba:** Ing. Daniel Sadílek, tel. 603 447 258  
(dále též jen „zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy o dílo provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dále též jen „předmět smlouvy“ či „dílo“.

2.2. Předmětem smlouvy a dílem je:

### **„Oprava vnější fasády kostela sv. Josefa v Mirošově“**

Rozsah díla je vymezen položkovým soupisem prací „Fasáda – kostel Mirošov“ ze dne 13. 02. 2017, který je nedílnou součástí smlouvy jako **Příloha č. 1.**

Zhotovitel je srozuměn s tím, že provádění díla je závislé na obdržení dotace, tudíž bude podle výše dotace financování rozděleno do více etap:

**I. etapa** – dle soupisu prací - položkového rozpočtu „Fasáda - kostel Mirošov ( část - práce pro rok 2017 )“ ze dne 13. 02. 2017 - rozpočet je nedílnou součástí SoD jako **Příloha č. 2.**

I. etapa spočívá v obnově vstupní fasády kostela a navazující severní a jižní fasády až po pilastry za plochou s bočními oky včetně.

- 2.3. *Součástí díla je tedy rovněž odborná dodávka veškerého materiálu a prací (včetně montáže) a další nezbytné práce potřebné k provedení předmětu smlouvy, doprava, režie, odvoz odpadu a úklid místa provádění díla do původního stavu po ukončení prací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout materiál a práce v nejvyšší dostupné kvalitě, posuzované v době plnění smlouvy dle příslušných norem (zejména normy ČSN) a právních předpisů, jež jsou s přihlédnutím k zájmům objednatele a okolnostem prováděného díla pro objednatele nejvhodnější.*
- 2.4. *Místo plnění díla: kostel sv. Josefa v Mirošově na pozemku parc. č. St.26, k. ú. Mirošov u Jihlavy.*
- 2.5. *Rozsah prací v roce 2017 – I. etapa: dle položkového soupisu prací ze dne 13. 02. 2017, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy o dílo.*
- 2.6. *Podmínkou účinnosti této smlouvy o dílo, a tedy i následné realizace předmětu díla, je udělení dotace příslušným subjektem požadované jako jeden ze zdrojů financování ceny díla.*
- 2.7. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.*

### **3. TERMÍNY PLNĚNÍ**

- 3.1. *Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla v následujících termínech:*

**I. etapa opravy v roce 2017:**

a) *zahájení prací (díla): 02. 05. 2017*

b) *ukončení prací (díla): 31. 10. 2017*

*Případná další etapizace díla či konkrétnější harmonogram bude předmětem dodatků této smlouvy. S ohledem na financování části díla z dotačního titulu upozorňuje objednatel zhotovitele, že je nutno bezvýjimečně dodržet sjednaný termín pro dokončení díla.*

- 3.2. *Zhotovitel neodpovídá za nedodržení sjednaného termínu plnění díla způsobeného výlučně vyšší mocí (přírodní pohromy, ..). Podle dohody stran bude vyšší moc posuzována dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.*

### **4. CENA DÍLA**

- 4.1. *Cena díla v Kč dle rozsahu specifikovaného v čl. 2 této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou a činí dle doložených položkových soupisů prací:*

	<i>bez DPH</i>	<i>DPH 21%</i>	<i>včetně DPH</i>
<b>CELKEM</b>	<b>883 558,- Kč</b>	<b>185 547,- Kč</b>	<b>1.069 105,- Kč</b>
<b>Příčemž</b>			
<i>I. etapa 2017</i>	<i>630 757,- Kč</i>	<i>132 459,- Kč</i>	<i>763 216,- Kč</i>
<i>Dokončení</i>	<i>252 801,- Kč</i>	<i>53 088,- Kč</i>	<i>305 889,- Kč</i>

