

SMLOUVA O DÍLO

na restaurátorské práce

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Mirošov**
sídlo: **Mirošov – Jedlov 10, Dušejov, PSČ 588 05**
zastoupená: **Lukášem Fílou, starostou**
telefon: 736 218 698
IČO: 00373834, neplátce DPH
kontaktní osoba: Lukáš Fíla, tel. č.: 736 218 698
(dále též jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Akad. mal. Pavel Procházka, restaurátor,**
sídlo: **Kotlářská 264/7, Brno-střed, Veverí, Brno, PSČ 602 00**
telefon: 605 836 425
IČO: 47382295
DIČ: CZ6510170304, plátce DPH
Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství, nezapsaná v obchodním rejstříku, a to dle zvláštního povolení k restaurování – licence Ministerstva kultury ČR č. 4121/98 ze dne 1. 6. 1998
Bankovní spojení: účet zřízen u ČSOB, a.s., pobočka Brno
Číslo účtu: 3975022/0300
kontaktní osoba: Akad. mal. P. Procházka, tel. 605 836 425
(dále též jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy o dílo provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dále též jen „**předmět smlouvy**“ či „**dílo**“.

2.2. Předmětem smlouvy a dílem je provedení restaurátorských prací:
„Celoplošný restaurátorský odkryv, restaurování a rekonstrukce dekorativních nástěnných maleb v interiéru kostela sv. Josefa v Mirošově“

Rozsah díla je vymezen položkovým soupisem prací „Obnova interiéru – kaple sv. Josefa v Mirošově – restaurování stěn a stropu kostela a zákristie“ ze dne 12. 02. 2019, který je nedílnou součástí smlouvy jako **Příloha č. 1.**

Zhotovitel je srozuměn s tím, že provádění díla je závislé na obdržení dotace, tudíž bude podle výše dotace financování rozděleno do více etap:

I. etapa – dle soupisu prací - položkového rozpočtu „Obnova interiéru – kaple sv. Josefa v Mirošově – restaurování stěn a stropu kostela a zákristie – I. etapa 2019“ ze dne 12. 02. 2019 - rozpočet je nedílnou součástí SoD jako **Příloha č. 2.**

I. etapa spočívá v celoplošném restaurátorském odkryvu na původní vrstvu, určenou k prezentaci, v rozsahu 56,09 m² a v zrestaurování stejné plochy výmalb – v presbytáři a v navazující části lodi (dle postaveného lešení).

- 2.3. Dílo bude provedeno v rozsahu a kvalitě krom jiného dle restaurátorského průzkumu, restaurátorského záměru, zpracovaného zhotovitelem, a dle položkového rozpočtu ze dne 12. 2. 2019, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této smlouvy o dílo, v souladu s výrokem rozhodnutí vydaným Magistrátem města Jihlavy, úřadem územního plánování, oddělením památkové péče, č. j. MMJ/ÚÚP/18312/2019-LaJ ze dne 6. 2. 2019. Nedílnou součástí díla je vypracování kompletní restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace, a to ve třech stejnopisech a v elektronické podobě na CD ve smyslu vyhlášky MK ČR č. 66/1988 Sb.
- 2.4. Součástí díla je tedy rovněž odborná dodávka veškerého materiálu a prací (včetně montáže) a další nezbytné práce potřebné k provedení předmětu smlouvy, doprava, režie, odvoz odpadu a úklid místa provádění díla do původního stavu po ukončení prací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout materiál a práce v nejvyšší dostupné kvalitě, posuzované v době plnění smlouvy dle příslušných norem (zejména normy ČSN) a právních předpisů, jež jsou s přihlédnutím k zájmům objednatele a okolnostem prováděného díla pro objednatele nejvhodnější.
- 2.5. Místo plnění díla: kostel sv. Josefa v Mirošově na pozemku parc. č. St.26, k. ú. Mirošov u Jihlavy.
- 2.6. Rozsah prací v roce 2019 – I. etapa: dle položkového soupisu prací ze dne 12. 02. 2019, který je jako **Příloha č.2** nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.7. Podmínkou účinnosti této smlouvy o dílo, a tedy i následné realizace předmětu díla, je udělení dotace příslušným subjektem požadované jako jeden ze zdrojů financování ceny díla.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla v následujících termínech:

I. etapa opravy v roce 2019:

- | | |
|---|--------------|
| a) zahájení prací (díla): | 01. 04. 2019 |
| b) ukončení prací (díla): | 31. 10. 2019 |
| c) předání dílčí restaurátorské zprávy: | 30. 11. 2019 |

Případná další etapizace díla či konkrétnější harmonogram bude předmětem dodatků této smlouvy. S ohledem na financování části díla z dotačního titulu upozorňuje objednatel zhotovitele, že je nutno bezvýjimečně dodržet sjednaný termín pro dokončení díla.

- 3.2. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení sjednaného termínu plnění díla způsobeného výlučně vyšší mocí (přírodní pohromy, ..). Podle dohody stran bude vyšší moc posuzována dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

