

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Obec Mirošov**
sídlo: **Mirošov – Jedlov 10, Dušejov, PSČ 588 05**
zastoupená: **Lukášem Filou, starostou**
telefon: 736 218 698
IČO: 00373834, neplátce DPH
kontaktní osoba: Lukáš Fila, tel. č.: 736 218 698
(dále též jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Ing. Daniel Sadílek - SALMO**
sídlo: **Fritzova 1411/3, Jihlava, PSČ 586 01**
telefon: 603 447 258
IČO: 66534640
DIČ: CZ6907114346, plátce DPH

Osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, č.j. oprávnění 99/0600/OŽU Jihlava

Bankovní spojení: účet zřízen u České spořitelny, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1466774379/0800
kontaktní osoba: Ing. Daniel Sadílek, tel. 603 447 258
(dále též jen „zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že na základě této smlouvy o dílo provede pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí s odbornou péčí a v nejvyšší kvalitě níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou dílo převzít a zaplatit za něj cenu. Dále též jen „předmět smlouvy“ či „dílo“.

2.2. Předmětem smlouvy a dílem je:

„Oprava interiéru kostela sv. Josefa v Mirošově“

Rozsah díla je vymezen položkovým soupisem prací „Obnova interieru – kaple sv. Josefa v Mirošově“ ze dne 12. 02. 2019, který je nedílnou součástí smlouvy jako **Příloha č. 1**. Zhotovitel je srozuměn s tím, že provádění díla je závislé na obdržení dotace, tudíž bude podle výše dotace financování rozděleno do více etap:

I. etapa – dle soupisu prací - položkového rozpočtu „Obnova interieru – kaple sv. Josefa v Mirošově – I. etapa 2019“ ze dne 20. 02. 2019 - rozpočet je nedílnou součástí SoD jako **Příloha č. 2**.

I. etapa spočívá v obnově a opravě vnitřních omítek kostela, dále bude provedeno zakrytí podlahy a lavic, které zůstane po celou dobu provádění restaurování výmaleb.

- 2.3. Součástí díla je tedy rovněž odborná dodávka veškerého materiálu a prací (včetně montáže) a další nezbytné práce potřebné k provedení předmětu smlouvy, doprava, režie, odvoz odpadu a úklid místa provádění díla do původního stavu po ukončení prací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout materiál a práce v nejvyšší dostupné kvalitě, posuzované v době plnění smlouvy dle příslušných norem (zejména normy ČSN) a právních předpisů, jež jsou s přihlédnutím k zájmům objednatele a okolnostem prováděného díla pro objednatele nejvhodnější.
- 2.4. Místo plnění díla: kostel sv. Josefa v Mirošově na pozemku parc. č. St.26, k. ú. Mirošov u Jihlavy.
- 2.5. Rozsah prací v roce 2019 – I. etapa: dle položkového soupisu prací ze dne 20. 02. 2019, který je jako **Příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
- 2.6. Podmínkou účinnosti této smlouvy o dílo, a tedy i následné realizace předmětu díla, je udělení dotace příslušným subjektem požadované jako jeden ze zdrojů financování ceny díla.
- 2.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a ve sjednané době.

3. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje ke splnění díla v následujících termínech:

I. etapa opravy v roce 2019:

a) zahájení prací (díla): 04. 03. 2019

b) ukončení prací (díla): 31. 10. 2019

Případná další etapizace díla či konkrétnější harmonogram bude předmětem dodatků této smlouvy. S ohledem na financování části díla z dotačního titulu upozorňuje objednatel zhotovitele, že je nutno bezvýjimečně dodržet sjednaný termín pro dokončení díla.

- 3.2. Zhotovitel neodpovídá za nedodržení sjednaného termínu plnění díla způsobeného výlučně vyšší mocí (přírodní pohromy, ..). Podle dohody stran bude vyšší moc posuzována dle ust. § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla v Kč dle rozsahu specifikovaného v čl. 2 této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou a činí dle doložených položkových soupisů prací:

	bez DPH	DPH 21%	včetně DPH
CELKEM	602 019,- Kč	126 424,- Kč	728 443,- Kč
Příčemž			
I. etapa 2019	356 828,- Kč	74 934,- Kč	431 762,- Kč
K dokončení	245 191,- Kč	51 490,- Kč	296 681,- Kč

